

11. II 2016. год.

ПИРОТ

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015, 68/2015), ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот објављује:

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ,
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК, ЈАВНА НАБАВКА БР. 8/2016**

Наручилац: ЈП Дирекција за изградњу општине Пирот, Српских владара 77, 18300
Пирот. Интернет страница: www.jpdirekcijapirot.rs

Врста поступка: Спроводи се отворени поступак јавне набавке

Врста предмета: Радови

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Отворени поступак јавне набавке – радови: Изградња трибина на игралишту у селу Блато ЈН 8/2016,

Назив и ознака из општег речника набавки је 45212321 – Радови на изградњи гледалишта

Датум објављивања позива: 08. 02. 2016. године.

Датум објављивања измене конкурсне документације: 09.02.2016. године.

Разлог за измену конкурсне документације: Извршена измена и допуна конкурсне документације у складу са чланом 63. став 1 ЗЈН.

Измена се односи на: члан 5, и 17 модела уговора

На страни 39/46 конкурсне документације стоји:

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ (**не више од _____**) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту
- да је Извођач Наручиоцу доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла
- да је Извођач Наручиоцу доставио решење о именовању одговорног извођача радова.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

А треба

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ (не више од 30) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу
- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту
- да је Извођач Наручиоцу доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла
- да је Извођач Наручиоцу доставио решење о именовању одговорног извођача радова.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

На страни 43/46 стоји:

Члан 17.

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из усвојене понуде Извођача.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде – предмер радова и у уговореном року завршетка радова.

На овај начин утврђени вишак радова, не може прећи укупну вредност радова из члан 3. овог уговора.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Појаву неподвижених радова који нису обухваћени уговором и чија укупна вредност није већа од 15% укупне вредности првобитно закљученог уговора, стране ће уговарати у складу са чл.36.став1.тачка 5. Закона, у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда.

А треба

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из усвојене понуде Извођача.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде – предмер радова и у уговореном року завршетка радова.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Измењена конкурсна документација (Измењене стране 39/46 и 43/60 конкурсне документације) за јавну набавку: Изградња трибина на игралишту у селу Блато , редни број набавке 8/2016 је објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.

Контакт: Рашић Зорица, 010/215-00-89

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ (не више од 30) радних дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према динамичком плану који је прихватио Наручилац

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу
 - да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту
 - да је Извођач Наручиоцу доставио финансијску гаранцију за добро извршење посла
 - да је Извођач Наручиоцу доставио решење о именовану одговорног извођача радова.
- Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.
- Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 6.

Уговорени рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача уз предходну сагласност Наручиоца у следећим случајевима:

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
- у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе, признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање више силе и временских непогода констатује се у грађевинском дневнику
- у случају прекида рада насталог услед акта надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од 2 дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Наручилац уз писану сагласност стручног надзора, Одлуком о измени уговора продужује уговорени рок за извођење радова, закључењем Анекса овог уговора.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности, за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 5% од вредности понуде Извођача.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 16.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама

услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

ВИШКОВИ, ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ И НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 17.

Вишкови радова који не прелазе 10% уговорених количина радова за поједине позиције радова, третирају се као уговорени радови и за њих важи уговорена јединична цена из усвојене понуде Извођача.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми. По добијању писане сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова до 10% од уговорене количине радова за поједине позиције радова, по усвојеним јединичним ценама за све позиције из понуде – предмер радова и у уговореном року завршетка радова.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца и стручног надзора мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно већа, о чему је дужан да без одлагања обавести Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.